
施工承包合同
                           编号：
发包人(全称)：                                                           
法定代表人或负责人：               ，联系电话：                          

法定注册地址：                                                           
承包人(全称)：                                                            

法定代表人：               ，联系电话：                                  
法定注册地址：                                                           
发包人委托代理机构于2024年10月  日以竞争性磋商方式确定承包人为本项目供应商。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，双方共同达成并订立如下协议。

1.项目概况

1.1项目名称：                                     。

1.2承包范围：采购文件及本合同所示全部施工任务。

1.3实施地点和面积：铜梁区围龙镇，面积：           亩。
1.4合同工期：见采购文件。分阶段任务和工期要求如下：见采购文件。

1.5技术质量要求：详见本合同“3.技术质量要求”等条款。

2.合同金额

本合同总价款为人民币          元，大写：              。   按中标价同比例调整后，其中：山场疫木除治清理费         元（单价        元/亩）。该价款包括完成本项目（对该管护站全域进行清理除治）涉及机具、定位仪、燃油、运输、转运、除治药物、人工费、管理费、安全文明施工费、保险费、税费、质保期内的后期清理费用、合理利润等所有费用。发包人不再为此向承包人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。因承包人自身原因产生的费用皆由其自行承担，发包人不再补偿。

3.技术质量要求

3.1疫木清理技术要求：见采购文件。

4.项目开工与验收方式

4.1项目开工。项目开工前，承包人按国家相关规定和本合同规定完成人员、设备的筹备组织，缴纳规费和保险等准备工作后，经发包人同意，方可进场施工。

4.2项目验收：见采购文件。

5.预付款和项目款支付

5.1项目预付款：本项目无预付款。

5.2结算原则：完成采购文件要求的全部工作，按验收合格面积和投标中标单价据实结算（按采购文件和合同有惩扣的在付款时扣除）。见采购文件。

5.3承包人向发包人开具发票，付款资料和程序按铜梁区财政支农资金报账相关规定办理，发包人以转账方式向承包人付款。  

5.4本项目所有支付款项或保证金退款，由发包人转入承包人基本银行账户。
6.双方的权利和义务

6.1发包人的权利

6.1.1有权以适当方式（包括开工前技术交底专题会、施工现场会、集中培训会等之一或多种形式）组织承包人相关人员（项目负责人、技术人员、安全管理人员、班组长等）进行技术交底，承包人相关人员必须到场。

6.1.2有权（或委托监理、验收机构等第三方机构)随时对承包人作业进度和质量进行监督检查，对承包人履行合同义务或安全责任的情况进行监督检查。

6.1.3有权依据检查情况和合同约定向承包人下发问题告知书、整改通知、督办单等，并要求承包人在规定时间内整改。

6.1.4有权组织相关人员和机构进行项目验收、出具验收结论意见等。

6.1.5有权对承包人敷衍、逾期整改或整改不合格部分直接委托其他单位或人员对该需整改事项进行处理，并由承包人承担全部费用（包括采取在合同结算金额或履约保证金中扣减等方式）。

6.1.6发包人本项目总负责人：见附件 。

6.1.7法律法规规定的其他权利、本合同中相关条款规定的其他权利。

6.2发包人的义务
6.2.1向承包人提供本项目技术要求、作业设计（或设计图、小班图）。

6.2.2核实作业区林权林界，协调处理林地、林木权属纠纷。

6.2.3按照合同规定对承包人提交的验收申请及时组织验收。

6.2.4按合同约定支付方式支付承包人合同价款。

6.3承包人的权利

6.3.1承包人负责自行组织本项目施工作业所需人员（技术人员和安全管理人员、现场作业人员等），自行负责组织所需设施、设备等，发包人不得干涉。但发包人发现承包人有违反法律法规规定和合同规定情形的除外。

6.3.2承包人有权按照合同约定条件要求发包人支付本项目的项目款。

6.3.3法律法规规定的其他权利、本合同中相关条款规定的其他权利。
6.4承包人的义务
6.4.1承包人必须在签订合同前明确项目负责人（现场负责人）、技术负责人（技术人员）、安全管理人员等相关人员，确保在开工前到任，并在项目施工期间到位履职，调整相关人员须提前2个工作日书面通知发包人并提供调整后人员的资格资料。

6.4.1.1项目负责人见附件 ；现场负责人为：见附件 ，承包人授权由现场负责人全权负责本项目所有事宜（包括但不限于双方项目合同或资料的签收、签订、确认等相关事宜，承包人授权的其他有关事宜、岗位职责规定的事宜等）。若需解除授权、解除部分授权、调整其岗位职责等，承包人须书面通知发包人并落实接替人员。签订合同时，承包人须提供该人员授权书，劳动合同（复印件需加盖承包人鲜章）、在承包人社保五险参保证明等。该人员累计在施工现场时间达到总工期二分之一以上、不得缺席项目重要例会等，出勤应提供现场签到水印照片或发包人出勤确认表。（见采购文件第三篇“项目商务需求”相关规定）。
6.4.1.2除治质量现场监管员为：见附件 ，负责现场作业技术指导，且技术人员累计在现场时间达到总工期二分之一以上（提供现场签到水印照片或发包人出勤确认表）、不得缺席项目重要例会等。在签订合同时，须提供人员证书原件及复印件、劳动合同或劳务合同复印件并加盖鲜章（该人员应具有林业助理工程师及以上职称、或森林管护工证、或林业有害生物防治员证）。

6.4.1.3前述现场负责人、技术负责人在场时间应遵守采购文件和本合同规定，且山场作业期间至少有1人在场，不得同时离场。
6.4.1.4安全管理人员为：见附件 ，负责本项目安全管理工作（提供现场签到水印照片或发包人出勤确认表），该人员施工期间必须全程在场（不到场不施工）、不得缺席项目重要例会等。在签订合同时，须提供该人员的劳动合同或劳务合同复印件加盖鲜章。

6.4.2承包人须签订合同后7日内完成开工前各项准备工作（见采购文件第三篇“项目商务需求”相关规定和合同附件）并向发包人提交进场施工作业申请，经发包人同意后方可进场施工；因承包人未完成准备工作导致项目开工延期、完工延期的责任和后果由承包人全部承担。

6.4.3承包人须在合同规定工期内完成项目建设施工作业，按照项目设计文件和本合同要求严格施工，项目质量一次性达到合格标准，否则承包人自行承担一切后果（包括但不限于承担承包人自行整改费用、发包人委托第三方整改费用、承包人违约责任等）。

6.4.4承包人开工前必须按照国家规定为本项目所有务工人员购买保险（见本合同7.3款），否则发包人有权拒绝承包人进场施工或停止施工，导致的工期延期责任和合同有关违约责任由承包人全部承担；承包人人员在施工期间因工负伤或死亡，承包人须及时将受伤的员工送往医院救治并垫付医疗费等费用，所发生的一切费用由承包人负责申报工伤保险或商业保险进行赔付；不论是否参保，所有工伤赔偿责任和人身损害赔偿责任等由承包人全部承担，发包人概不承担。

6.4.5承包人负责本项目施工现场安全生产管理（见“7.承包人安全责任”条款），必须做好本项目的技术培训、安全生产管理和安全保卫工作，并确保符合安全规范要求。承包人必须负责做好以下安全措施：

6.4.5.1承包人进场施工前，必须对所有人员进行施工技术、安全知识、森林防火知识等宣传教育、培训，并做好登记；油锯工、伐木工等特殊工种需培训合格后方可上岗。

6.4.5.2承包人必须在作业区域、作业路段合理设置安全警示牌、提醒标志、围栏、施工告示、警戒线、防坠网等，必须在作业现场配备急救包等急救物品。
6.4.5.3承包人必须根据项目实际为本项目每位施工人员配备防护手套、安全帽、醒目工装背心、防疫口罩等安全防护用品，穿长袖衣裤和防滑鞋，对每个作业人员预备好现场防暑、防虫、防毒药品；配备陡坡、险峻位置所需的安全绳；配备倾斜树、房前屋后树或其他难以控制倒向树伐除时需用的牵引绳；并培训指导各人员正确规范使用各安全防护物品；人员施工作业或采伐作业必须检查和保持安全距离；要提醒各人员谨慎通行林区，防范捕兽夹、套绳、竹钉等伤人事件发生。
6.4.5.4磷化铝属剧毒药品，承包人对该药物必须专人专业管理；佩戴防毒口罩，塑胶手套；小规格包装即开即盖；严格按规程操作；严防遗失和被偷盗。
6.4.5.5承包人必须采取有效措施做好防虫、防蜂、防蛇、防坠、防溺、防火等安全措施，严禁在陡坡、陡坎、悬崖、基坑、溶洞、深水、涉电等危险区域进行施工作业（必要时，必须采取安全保险措施后作业），严禁在滑坡的危险期（蠕滑、滑动、剧滑）进入危险区域进行施工作业，严禁在雷电、雨天、大风、冰雹、冰雪、大雾、酷暑等气候条件下进行施工作业。

6.4.5.6承包人必须加强现场管理，严禁人员酒后进场、酒后作业、疲劳作业、带病作业，严禁人员串岗、嬉戏打闹，严禁无关人员进入施工作业现场逗留、捡拾木材或剩余物、盗窃物资等。
6.4.5.7承包人施工作业须遵守《木材采伐运输安全通则》各项规定。油锯手伐木时应喊山，并喊出树倒方向。树木叫楂并开始倾倒时，伐木工应停止锯切，看一下助手是否站在安全位置，并注意观察树冠走向，有无滚楂、反楂、枝丫反弹危险，同时移开油锯迅速沿安全道退到安全地点。作业时，必须防范树下（树冠下）有人员滞留造成意外。

6.4.5.8承包人还应当结合项目实际情况采取其他必要的安全措施。

6.4.6承包人在本项目施工作业中投入的日常劳务人员数量应与本项目工期要求、作业任务向适应（原则上不少于15人），确保各阶段工期过半、任务面积完成过半，并如期保质完成施工作业；作业人员明现不足的，须在5日内（另有规定期限的从其规定）限期整改并向发包人书面反馈整改情况，否则发包人有权要求承包人承担合同金额5%的违约责任。
6.4.7承包人进场前须将本项目施工人员名册报发包人存档备查，承包人劳务人员进出作业区（即开工、停工、暂停施工、完工等）须提前1日将参与人数、作业地点、用火地点等以书面或短信等有效方式同时通知发包人项目管理总负责人和现场负责人；具备施工天气条件而未经发包人同意，承包人不得擅自停工，撤离人员和设备，否则承担违约责任。

6.4.8承包人人员须亮牌上岗、亮牌进场（或提供务工人员花名册），员工牌（或务工人员花名册）应包括姓名、性别、年龄、部门工种、职务、住址、紧急联系人及联系电话，且须加盖承包人公章；否则发包人有权拒绝该人员进场并勒令承包人停工整改。

6.4.9承包人必须在除治区域设置除治标识牌（公示牌），内容包括除治地点、除治面积、除治方式、作业单位、监督电话等信息。

6.4.10承包人必须加强现场管理和务工人员管理，严禁务工人员乘机盗伐林木（或采伐正常生长的松树）、毁林、偷盗或丢弃药品物资等；如有发生，承包人承担全部赔偿责任；情节严重、性质恶劣的，或造成社会影响的，承包人还须承担违约责任，同时发包人有权终止本合同。

6.4.11承包人须无条件接受发包人和发包人委托的监理单位的监督、检查，并按整改要求进行返工、整改，承担因自身原因（达不到作业质量的）导致返工、整改的费用；返工、整改后仍不能达到合同规定的合格条件或质量标准，承包人承担违约责任，同时发包人将按项目清单单价等有关标准扣减相关费用。

6.4.12承包人在合同期间未按发包人和监理单位要求完成有关整改工作，发包人直接委托其他单位或人员对该需整改事项进行处理所需费用由承包人承担（在合同结算金额中扣减），承包人还须承担违约责任。

6.4.13承包人可对交通便利方便搬运的除治小班的疫木外运进行旋切粉粹处理，外运旋切须按区林业局相关规定和要求办理，旋切收益归承包人所有，搬运、装卸、运输等全部费用和相关安全责任由承包人自行承担。

6.4.14秋季绩效验收前，承包人应对合同范围内的枯死松树情况进行全年跟踪管理，发现枯死松树及时按合同1.4款等规定和相关规程规范处理。
6.4.15承包人须及时、真实、完整填写和签署本项目要求的施工作业有关资料，随时备查，申请验收时交发包人存档。

6.4.16承包人须严格遵守和执行各级疫情防控相关规定，落实好各项监测防护措施。

6.4.17承包人不得将本项目分包或转包任何单位或个人、严禁挂靠，若有违反，承包人无条件承担由此导致的全部经济和法律责任。

6.4.18合同期间（即在秋季绩效检查验收结束前），市、区上级部门对疫木除治等工作进度、质量、规程等有最新规定与相关要求的，承包人无条件执行。

6.4.19承包人在施工期间要加强作业区内桫椤、黑桫椤、金毛狗脊等国家重点野生植物保护，不得偷盗、损毁国家重点保护野生植物；若有损毁、破坏的，承担相应的赔偿或修复等经济责任；情节严重的，依法追究法律责任。
6.4.20法律法规规定的其他义务、采购文件和本合同中相关条款规定的其他义务。
7.承包人安全责任
7.1承包人须严格落实企业安全主体责任，严格遵守和执行《中华人民共和国安全生产法》相关规定、本合同安全责任等相关条款规定、《承包方的安全责任》（见合同附件）等规定，做到安全、文明施工，并承担全部经济赔偿责任和法律责任，发包人概不承担。

7.2承包人必须落实专人（项目负责人、质量监管员、安全管理人员等）在开工前对作业现场山地条件、交通条件、周边环境、地质情况等进行踏查，制定和落实各项安全措施，加强日常安全巡检，并由承包人承担由此产生的所有经济责任和法律责任，发包人概不承担。

7.3承包人在签订合同后、进场前，必须为每一个现场人员（含中途进场人员）购买工伤保险、或雇主责任险、或人身意外伤害保险等保险，保险理赔额度必须达到：医疗≥10万元、伤亡（残）≥100万元，并且所投保的险种对应有效。项目施工和服务中的一切风险（包括安全事故责任）均由承包人承担。因工伤事故、人身损害等经工伤保险或保险公司理赔后不足部分、免赔部分或拒赔等，或漏保、脱保、未参保、超龄等，均由承包人自行承担全部经济赔偿责任和法律责任，发包人概不承担。
7.4承包人严禁使用未参保人员、使用65岁及以上人员、使用老、弱、病、残、孕、童等其他不宜人员参与本项目任何现场环节（包括但不限于现场负责、技术管理、安全管理、施工作业、交通运输、物资保管等工种或环节）施工或工作，若有违反，承包人自行承担由此产生的所有经济赔偿责任和法律责任，发包人概不承担。

7.5承包人管理和作业人员在此项目施工准备期间（如上下班途中意外事故、交通事故等）或施工作业期间发生的一切意外伤亡事故、突发疾病事故或工伤事故，概由承包人负责医疗和赔偿处理，发包人不承担任何赔偿责任。

7.6承包人在施工过程中造成发包人和第三方的道路、桥梁和其他设施设备损坏以及过往群众人身损害、财产损失等安全事故或意外，概由承包人负责医疗和赔偿处理，造成的经济损失由承包人自行负责解决，发包人概不承担。

7.7承包人必须遵守交通法规，规范人员和物资运输管理，使用合法合规车辆，严禁超限、超载、超速、人货混装等，遵守林区禁行规定，并承担由此产生的一切责任和后果。

7.8承包人必须严格遵守各级疫情防控规定，不得使用高风险人员，须做好必要防护措施，加强健康监测，做好监测查验记录，并承担由此产生的一切责任和后果。

7.9承包人必须严格遵守森林防火各项规定，严禁携带火种上山，严禁林区内吸烟。焚烧松木严格遵守“7不烧”原则并承担相关责任。本项目施工作业过程中，因承包人管理不到位，造成的森林火灾，由承包人负责一切后果；或报相关部门进行查处，达到刑事案件的移送司法机关。

7.10承包人必须加强企业内部管理和自身人员的管理，若承包人、承包人法定代表人、承包人现场负责人（或项目负责人）、承包人授权人以承包人或其个人名义对外转包、分包本项目的（含本项目部分作业内容的），发包人不承认该转包、分包事项并有权按本合同15.1款、15.5款等规定处理；因上述对外转包、分包等导致的与本项目相关的一切意外事故、安全事故、人身损害等均由承包人无条件承担（或先行全部承担、全部垫付）全部赔偿责任；承包人完成医疗救治、损害赔偿等各项处置后，承包人自行向相关责任方进行追偿，发包人概不承担。
7.11承包人承担本合同及合同附件所规定的一切安全责任义务及相关责任，还包括法律法规、上级监管部门等所规定的承包人的安全责任义务。承包人基本资格条件已承诺：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。故本项目中，不论发包人是否告知或承包人是否知晓，均不免除或减轻承包人必须承担的依法缴纳工伤保险等社会保险义务、承包人的安全责任和义务，均不免除或减轻承包人的经济法律责任和合同规定的赔偿义务。

8.其他规定
8.1本项目设计采伐的可利用林木（若有），在项目区级验收合格前由承包人负责保管，承包人必须采取有效措施防止偷盗、流失等；项目验收合格后，由发包人负责保管和处置。

8.2承包人必须严格按照发包人要求和作业设计施工，若因设计与实际不相符，甲乙双方会同解决落实；若承包人擅自修改或违反发包人意愿进行施工，发包人有权拒绝支付项目款并要求承包人赔偿损失。

8.3发包人有权对承包人施工进度和质量进行监督、检查，必要时，发包人有权要求承包人暂停施工，并在72小时内提出处理意见。发包人未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求后72小时内未予答复，施工无法进行，承包人工期可相应顺延，发包人概不承担停工期间承包人人员误工、机械租赁等各项费用。

8.4因不可抗力、合同约定及发包人同意给予顺延的情况造成竣工日期推延的延误，经发包人确认，工期相应顺延；否则，项目不能按期竣工，承包人承担违约责任。

8.5承包人必须依照国家有关法律规定和本合同规定，为其履行本合同所雇佣的全部人员，在开工前缴纳工伤保险费或意外险等，人员增减变动的亦必须参保后进场。承包人未按规定参保、或隐瞒参保情况、或参保保额不足等导致的所有经济和法律责任由承包人全权承担。承包人未及时参保造成的开工延期或项目工期延期等后果由承包人自行承担。

8.6 在本项目施工中（含本合同“7.承包人安全责任”各款规定）发生的一切意外事故、人身损害、工伤事故、财产损害、安全事故等，承包人必须积极妥善处置和进行全额赔付，若推诿、敷衍、逃避责任的或造成不良影响的，发包人有权追究承包人违约责任、终止本合同以及采取其他必要措施，由此导致的一切后果由承包人自行承担（包括且不限于暂缓支付项目款、暂缓退还履约保证金，有权追究承包人违约责任，有权上报将承包人纳入政府采购失信名单，依法限制承包人参与发包人其他项目投标等）。

8.7本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

8.7.1发包人确认其有效的送达地址为：重庆市铜梁区巴川街道龙门街538号，收件人及联系电话：见附件 。

8.7.2承包人确认其有效的送达地址包括：注册地址（见合同首页）、法定代表人、电话：见附件 ；或本项目现场负责人：见附件 ，或电子邮箱：见附件 ，以上方式之一均可。

8.7.3双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。邮寄送达的，双方仅限采用邮政EMS快递，自寄出之日起第3日视为送达。

8.7.4双方采用电子邮箱送达的，应当事前电话或短信等方式告知，发送的文书资料须是加盖鲜章后的彩色扫描件或清晰照片，否则无效。

8.8承包人应建立农民工登记制度，按月发放务工人员工资，不得拖欠工资，且春节前承包人应全额发放劳务人员已产生的劳务报酬。

8.9承包人应妥善处理民工劳务费结算纠纷，防止发生民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、发包人办公及政府机关、道路交通等社会公共秩序的事件。承包人不得以任何理由组织或者煽动工人上访或者闹事，由此造成的经济与法律责任全部由施工单位自行承担，甲方有权解除合同和没收履约保证金。

8.10发包人发现承包人将承接的项目转包、违法分包、挂靠（指承包人允许他人以承包人的名义承担本合同项目）的，发包人应当报相关行政主管部门依法处理。承包人拒不改正违法行为的，发包人有权解除合同，并报行政主管部门依法处理，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。

8.11承包人在参加投标前须已对施工场地及周围环境进行了踏勘，已充分了解工地位置、地质情况、水文、气象、周边环境、交通条件、储存空间、装卸限制等施工场地和环境条件以及任何其他足以影响本合同价款的情况。任何因忽视、误解或自行判断施工场地情况而在中标后或合同期间提出的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.12在合同期内，新发生的成片1亩以上（含1亩）的滑坡、风折、雪压、干旱、火烧等灾害木，由双方另行协商确定除治清理费用或发包人另行采购。

8.13在合同期内，发包人有权对除治作业面积和药物防治面积进行调整，承包人须按调整面积（区域）开展作业。本项目松木除治清理实施区域与该站其他同类或相似项目实施区域交叉或相邻时，作业区域以发包人指定或确认为准。

8.14因环保部门防止大气污染等要求，发包人要求承包人疫木处置暂停焚烧的，承包人应优先选择外运旋切粉碎，也可以打堆择日点火，阶段性工期原则上不顺延。
8.15承包人在本项目准备、施工过程直至完工验收交付发包人前，造成从业人员及他人的人身伤害、财产损失或违规转包、分包等引发的所有法律诉讼纠纷，导致发包人应诉并承担连带责任的，发包人不受有关限制，有权向承包人全部追偿，承包人须无条件予以承担。

9.惩扣规定
9.1松木伐桩处理（清浮土、桩高、剥皮等）不合格扣200元/个；作业区遗留松段、松节的扣500元/段（节）；作业区遗留1厘米以上枝桠或木屑未处理干净扣500元/株（处）；伐桩漏投放药品或覆盖塑料专用膜袋或覆膜覆土不规范的扣300元/个；地上有遗漏磷化铝扣200元/粒；漏伐松木的扣1000元/株；除治队伍藏匿松木松枝的及默许他人搬运使用或管理不善等造成疫木（疫枝）流失的，惩扣10000元/次。

9.2出现簇状或团装死亡情况的，每处惩扣5000元（自然灾害木除外）。

9.3被市级开具疫木清理质量问题告知书，市级质量检查验收被扣分的，按1000元/次惩扣疫木清理费用。

9.4被区级验收队伍发现疫木区域无清理痕迹且存在疫木清理质量问题的，根据合同价格，按小班面积5倍惩扣费用。

9.5严格用火备案和报告制度。承包人严格执行疫木处置森林野外用火方案，明确野外用火区域、时间段、用火单位、责任人等，焚烧疫木前一天必须报告管护站或者发包人，经同意后方可实施疫木焚烧，如私自焚烧未报告或者无方案一次惩扣500元。发现第二次违规用火，发包人有权解除合同，同时不退还履约保证金。

9.6焚烧疫木前必须选择好安全焚烧地点，预备好防火器材，落实专人看守现场，每天下午13:00时后不能点火焚烧疫木，焚烧现场余火未彻底熄灭前看守人员不允许离开。缺一项惩扣500元。

9.7疫木焚烧堆码不得超高1.2米，焚烧场地必须划出足够安全的生土防火隔离带，火场下方设置挡火堰，开挖20×20cm防火隔离沟；每个火堆须配备铁扫把、灭火器、砍刀。缺一项惩扣500元。

9.8疫木清除焚烧不彻底，发现一株已伐枯死木扣减2000元（长1.2米以下的6节算1株，1.2米以上的4节算1株），碳化不全的扣200元/处（节状的参照遗留松节惩扣），焚烧后掩埋不规范的扣200元/处。同时整改必须按时完成，否则发包人有权解除合同且不退还履约保证金。

9.9林区内禁止吸烟，违者扣300元/人.次；因安全防范和管理措施不规范等引发森林火灾的，按照20000元/起的标准扣减承包经费，并由用火主管部门按照法律法规对承包人进行处罚，发包人有权无条件解决本项目合同，由此造成的损失全部由承包人负责。

9.10明确作业小组安全管理责任人，必须为每个工人购买前述规定保险，佩戴安全帽、工装背心等，除治现场配备医疗急救包1个，伐桩施药人员必须佩戴口罩、手套，规范施药，严格药品管理，违反按每人（次）惩扣500元。未严格落实安全生产有关规定，因安全防范和管理措施不规范等导致伤亡的，按伤亡20000元/人（不包括应急管理部门处罚款项）的标准扣减承包经费。

9.11在合同签订后，承包人未按照阶段性工期规定时间完成该阶段除治清理任务的，视为延期违约，并按照1000元/天计收违约金，违约金在结算除治费时扣除。在督促后，仍未加快推进的，发包人可终止合同，给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人所有损失。

9.12在施工过程中承包人必须听从上级及发包人和管护站现场管理人员的要求，逐个小班、逐个山头、逐个社、逐个村有计划、有顺序地开展除治，一个小班除治任务完成经承包人自查验收后再向另一个小班推进，不得遍地开花，避免顾此失彼，否则惩扣1000元/次，发现第二次并经甲方核实确认后，发包人有权解除合同和追究承包人违约责任；如无特殊地形、发包人要求等其他特殊情况，疫木清理过程中不得无故停工或者未完成除治作业承包范围就停工不除，未逐一施工经甲方确认后，发现一次扣减2000元，发现第二次并经甲方核实确认后，发包人有权解除合同和追究承包人违约责任。

9.13疫木清理在规定时间前未完成一阶段除治任务面积的80%的（以发包人检查为准），发包人减付合同总额的3％。同时须在二阶段截止时间前完成一、二阶段全部任务，否则发包人有权解除合同，同时不退还履约保证金，不支付余下工程款。

9.14在施工过程中和验收过程中，如存在以上行为，按约定惩扣除治承包费外，须限期改正，直至达到验收合格标准。构成违约的，还将追究承包人违约责任。

9.15承包人如未按月按时发放务工人员报酬（农民工工资）的，发包人有权按500元/人次惩扣承包人，发包人有权在承包人的结算款和履约保证金中扣除农民工工资部分并发放给农民工。如因承包人拖欠务工报酬行为对发包人造成严重损失或影响(如向发包人索要劳务费、围堵发包人及相关部门、或影响相关部门正常办公秩序等的）按5000元/人次惩扣承包人，承包人还须赔偿发包人及第三方损失，并承担相应的经济和法律责任。

9.16承包人应爱护和保持环境卫生和防范次生安全隐患，各类包装物（如饭盒、食品包装盒、袋等）和垃圾（农药包装袋、包装瓶等）等应清理带出林区集中规范处置，不得在林区随意丢弃、掩埋，如有违反，惩扣300元/次（处）。

9.17承包人项目负责人、技术负责人同时不在除治现场的，惩扣300元/次；安全管理人员未在除治现场的，惩扣500元/次；且须立即整改。
9.18在本合同期间中，如承包人存在以上行为，发包人按约定惩扣承包费外，可要求承包人限期改正直至达到验收合格标准。

9.19本合同各组成部分中，各项惩扣或扣减、违约责任或违约金可累加，存在交叉或相似的按就高标准惩扣。

9.20执行惩扣规定同时，发包人有权按合同约定的相关条款继续追究承包人违约责任及相关法律责任。

9.21采购文件中已明列的惩扣在本合同中适用，其他惩扣规定在项目合同中约定；上级有最新规定的按最新规定执行。

10.履约保证金
10.1履约保证金交纳。按合同金额的10%计算，即      元。承包人须在与发包人签订合同前，按时、足额向发包人交纳履约保证金（或提交银行保函等）；若未按时提交，则视为承包人放弃中标资格，给发包人造成的损失应当予以赔偿，投标保证金不予退还。
10.2履约保证金交纳。承包人自愿选择以 10.2.2 方式缴纳履约保证金。

10.2.1 (支票、汇票、本票、保函方式。

10.2.2 (银行转账方式，交至以下账户：

收款单位：

开户行：

账号：

备注：XX公司交履约保证金。
10.3履约保证金的退还。承包人按该项目的采购文件和设计完成全部施工作业后,经验收合格并出具验收合格报告（表）后，发包人在30日内全额退还（不计息）或退还承包人提交的支票、保函等。若有法律法规规定情形、本合同规定的不予退还有关情形的（如承包人应承担违约责任的情形），发包人将不予退还履约保证金（即没收履约保证金）。

10.4履约保证金退还承包人后，不免除承包人应承担的本合同已规定的相关义务或责任。退还后，承包人发生合同约定的违约或惩扣情形的，发包人有权在后续结算款中扣除或向承包人进行追偿。
11.违约责任及违约金

双方须严格遵守合同约定，否则，违约方向守约方支付合同金额10%的违约金（合同中另有规定的按合同规定执行），并赔偿守约方的经济损失。

12.合同组成

本合同的组成部分包括：项目采购文件、承包人投标响应文件、成交通知书、合同文本、合同附件、补充合同、其他资料等。若组成文件中存在前后表述不一致或存在歧义的，以发包人书面确认为准；承包人自行理解错误造成的损失和后果由承包人自行全部承担。
13.合同生效

双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、盖公章后合同生效。甲乙双方须按照合同约定履行，如果任何一方单方面解除或终止本合同，视为违约（但本合同已有约定或法律法规另有规定的除外）。

14.合同变更、解除和诉讼

本合同的任何变更解除均须双方同意后并签署解除本合同意见方有效（本合同另有约定的除外）。且合同变更、解除均以书面材料为准。因变更、解除、终止本合同，致使对方受到损失时，有责任赔偿对方的经济损失（本合同另有约定的除外）。双方履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，可向铜梁区人民法院提起诉讼解决。

15.合同的终止

15.1当承包人出现下列（15.2-15.10款）情况之一，发包人有权单方面终止（或解除）合同、有权不给予承包人任何补偿或赔偿、有权不退还承包人履约保证金、有权行使在采购文件和合同中已提前声明或规定的其他权利。承包人须立即清退出场，并承担由此造成的一切后果和经济损失。

15.2合同签订后，承包人不实质性履约，使项目不能按计划实施，影响项目进度和质量的情况。

15.3因自身原因（如资金不保证，物资、机具、劳动力等资源不保证等）明确表示不再履行合同义务的。

15.4在合同期间，承包人通过以下之一行为表明不再履行合同义务的，包括但不限于：签订合同后5日内仍未按合同规定有效组织人员启动项目作业；未明确项目现场负责人和技术负责人；已明确项目负责人和技术员、安全员不到场；投入的劳务人员数量（或机械器械等）与本合同规定不符且整改不到位的；无正当原因停工7天或累计停工十五天以上；施工组织进度明显不符合项目工期规定要求的；施工组织不力，又拒不整改或整改措施不力，致使项目已明显无法在规定工期内完成；施工组织不力，管理不善，进度缓慢或对公共秩序造成较大影响，又拒不整改或整改措施不力；对发包人整改意见不应答、敷衍或不实质性整改等之一的。
15.5承包人以本合同7.10款等行为或方式（包括书面或口头协议等方式）将本项目分包或转包他人的。

15.6承包人施工质量低劣，或乱砍乱伐等，不符合国家相关技术规范、采购文件和合同中项目质量要求的。

15.7已经完成的建设项目质量不合格，并拒绝修复和整改的。

15.8出现合同中双方约定的终止合同的其他情况。

15.9项目挂靠由他人施工的（见采购文件第三篇“项目商务需求”相关规定或响应文件等）。

15.10法律规定的其他情形。
16.本合同一式五份，发包人三份、承包人二份，具有同等法律效力。
附件：1.有关人员及联系方式；2.防治小班分布图。
发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

法定代表人或授权人：                 法定代表人或授权人：

联系电话：                           联系电话：

                开户银行：                 

                开户账号：                    

                                  合同签订时间：    年  月  日   

附件1：
有关人员及联系方式

	甲方：
	
	乙方：

	岗位
	姓名
	电话
	
	岗位
	姓名
	电话

	项目负责人
	
	
	
	项目负责人
	
	

	日常监管人员
	
	
	
	现场负责人
	
	

	
	辖区护林员
	***
	
	除治质量现场监管员
	
	

	
	
	
	
	安全监管员
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	收件人及联系电话
	
	18
	
	收件人及联系电话
	
	

	
	
	
	
	电子邮箱
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