
南城街道2025年水库工程维修养护项
目 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 218394.03

(大写)：  贰拾壹万捌仟叁佰玖拾肆元零叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 5839.88

(大写)： 伍仟捌佰叁拾玖元捌角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南城街道2025年水库工程维修
养护项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 南城街道2025年水库工程维修养
护项目 218394.03 5839.88 5428.71

合 计 218394.03 5839.88 5428.71



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：南城街道2025年水库工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 巴岳水库 39837.16 1415.78 594.10

2 金桩岩水库 178556.87 4424.10 4834.61

合    计 218394.03 5839.88 5428.71



封-2

巴岳水库 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 39,837.16

(大写):叁万玖仟捌佰叁拾柒元壹角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 1415.78

(大写):壹仟肆佰壹拾伍元柒角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 25853.52

1.1 拆除及开挖工程 3991.12

1.2 卫生间 9284.17

1.3 新管理房改造 3663.65

1.4 旧管理房改造 6946.4

1.5 水库零星维修 1668.18

1.6 其他 300

2 措施项目费 1741.66

2.1 其中：安全文明施工费 1415.78

3 其他项目费 8000

4 规费 594.1 －

5 税金 3647.88 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 39,837.16



表-08

措施项目汇总表

工程名称：巴岳水库 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 1741.66

2.1 其中：安全文明施工费 1415.78

2.2 建设工程竣工档案编制费 20.8

措施项目费合计=1+2 1741.66



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除及开挖工程

1 011607001001 地面砖拆除

[项目特征]
1.名称:防滑地砖剔除至基层
2.地面150mm高垫层拆除
3.拆除材质:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 2 18.3 36.6

2 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 7 5.23 36.61

3 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:铲除涂料面
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 9.5 1.09 10.36

4 011612002001 蹲便器及管道拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及管道拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 1 17.1 17.1

本页小计 100.67



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  2  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011610002001 铝合金玻璃门拆除

[项目特征]
1.名称:铝合金玻璃门拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1.6 15.46 24.74

6 011610001001 木门窗拆除

[项目特征]
1.名称:木门窗拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3.15 3.71 11.69

7 041001001001 混凝土地面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.厚度:20cm
3.拆除方式:人工、机械综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 5 13.65 68.25

8 041001001002 破损院坝地面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式:人工、机械综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 95 6.82 647.9

本页小计 752.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  3  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 010101004001 人工挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:人工
3.挖土深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 20.72 62.15 1287.75

10 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 20.72 36.78 762.08

11 011707B07001 建筑垃圾清运14km

[项目特征]
1.运输距离:14km
2.垃圾处置费:投标人自行考虑
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 11.21 95.04 1065.4

12 011707B07002 建筑垃圾清运（每增运1
km）

[项目特征]
1.运输距离:建筑垃圾清运（每增运1km
）
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 11.21 2.02 22.64

本页小计 3137.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  4  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

卫生间

1 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.专用界面剂一道
2.刮腻子要求:满刮腻子2遍,找平磨光
3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二
面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 2.5 42.14 105.35

2 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂
浆打底扫毛
2.面层厚度、砂浆配合比:7厚1:2.5水泥
砂浆找平
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 14 23.54 329.56

3 010903002001 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂
料1道+1.5厚丙烯酸防水涂料1道
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 14 54.5 763

本页小计 1197.91



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  5  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011204003001 300*600mm瓷砖墙裙

[项目特征]
1.界面剂一道
2.安装方式:8厚1:2.5水泥砂浆粘接层(
加建筑胶适量),建筑胶占水用量不小于5
%
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600
mm墙面砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 7 106.31 744.17

5 011407001001 无机涂料墙面

[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮腻子2遍,找平磨光
2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二
面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 7 31.12 217.84

6 010501001001 150mm高陶粒回填

[项目特征]
1.混凝土种类:150mm高陶粒回填
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.3 559.88 167.96

本页小计 1129.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  6  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011101006001 20mm1：3水泥砂浆找平层

[项目特征]
1.砂浆种类及配合比:20mm1：3水泥砂浆
找平层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 2 19.32 38.64

8 010904002001 楼(地)面涂膜防水

[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂
料1道+1.5厚丙烯酸防水涂料1道
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 2 48.01 96.02

9 011102003001 300*300mm防滑砖地面

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚
1:4干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:300*300
mm防滑砖地面，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 2 81.18 162.36

本页小计 297.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  7  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 010802001001 铝合金玻璃门

[项目特征]
1.名称:铝合金玻璃门
2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 1.6 424.95 679.92

11 031004006001 蹲便器

[项目特征]
1.名称:蹲便器（含水箱等）
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1 498.99 498.99

12 031004003001 陶瓷洗手柱盆

[项目特征]
1.名称:洗手盆（含龙头等）
2.规格、类型:新做成品陶瓷洗手柱盆
3.组装形式:立柱式
4.附件名称、数量:综合考虑
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1 657.84 657.84

13 011505010001 5mm厚银镜

[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 0.6 200.73 120.44

14 010507006001 成品玻璃钢化粪池

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.容积:2m3
3.挡墙保护:满足使用要求
4.其他:满足使用要求
[工作内容]
1.本体运输、安装

座 1 1061.95 1061.95

本页小计 3019.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  8  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 031001006001 PPR-DN15

[项目特征]
1.材质、规格:PPR-DN15
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3 15.67 47.01

16 031001006002 PPR-DN25

[项目特征]
1.材质、规格:PPR-dn25
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 32 22.04 705.28

17 030807001001 黄铜闸阀DN25

[项目特征]
1.名称:闸阀DN25
2.材质:黄铜闸阀
[工作内容]
1.安装
2.操纵装置安装
3.壳体压力试验、解体检查及研磨
4.调试

个 2 79.42 158.84

本页小计 911.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  9  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 031003013001 水表 DN25

[项目特征]
1.名称:水表 DN25
2.型号、规格:旋翼液封卧式水表（DN25
,1.6MPa）
[工作内容]
1.组装

个 1 425.95 425.95

19 031001006003 UPVC-DN50

[项目特征]
1.材质、规格:UPVC-DN50
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3 11.51 34.53

20 031001006004 UPVC-DN110

[项目特征]
1.材质、规格:UPVC-DN110
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 42 25.36 1065.12

本页小计 1525.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  10  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 040203007001 C30混凝土地面恢复

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土种类:商品砼
3.掺和料:综合考虑
4.厚度:20cm
5.嵌缝材料:综合考虑
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m2 5 84.84 424.2

22 040202011001 碎石

[项目特征]
1.石料规格:碎石
2.厚度:10cm
[工作内容]
1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护

m2 5 22.12 110.6

23 030609001001 D108× 4钢套管(含内外防
腐)

[项目特征]
1.名称:D108× 4钢套管(含内外防腐)
[工作内容]
1.管路敷设
2.伴热管伴热或电伴热
3.管道脱脂
4.支架制作、安装

m 10 66.86 668.6

新管理房改

本页小计 1203.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  11  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

造

1 010801001001 套装夹板双开木门1.5*2.
1m

[项目特征]
1.名称:套装夹板双开木门
2.尺寸:1.5*2.1m
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 1 1866.79 1866.79

2 010801006001 管理房单开门锁具更换

[项目特征]
1.锁品种:满足要求
2.锁规格:满足要求
[工作内容]
1.安装

把 4 40.96 163.84

3 010801006002 管理房双开门锁具更换

[项目特征]
1.锁品种:满足要求
2.锁规格:满足要求
[工作内容]
1.安装

把 2 81.92 163.84

4 010802001002 成品不锈钢栅栏门

[项目特征]
1.成品不锈钢栅栏门（带锁）
2.尺寸:1*2.2m
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

樘 1 1469.18 1469.18

旧管理房改造

本页小计 3663.65



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  12  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040203007003 混凝土院坝

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土种类:商品砼
3.掺和料:综合考虑
4.厚度:10cm
5.基层:10cm碎石垫层
6.基础平整夯实
7.嵌缝材料:综合考虑
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m2 95 73.12 6946.4

水库零星维修

1 040403005001 φ240铸铁盖板橡胶密封
圈

[项目特征]
1.φ240铸铁盖板橡胶密封圈
[工作内容]
1.密封条安装

个 25 7.96 199

2 010802001003 成品不锈钢栅栏门

[项目特征]
1.成品不锈钢栅栏门（带锁）
2.尺寸:1*2.2m
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

樘 1 1469.18 1469.18

其他

本页小计 8614.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  13  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 01B002
线路及灯具拆除并利旧恢
复

[项目特征]
1.部位:卫生间
2.线路及灯具不做改动，施工过程中拆
除后恢复安装

项 1 300 300

本页小计 300

合   计 25853.52



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 305.08

2 011707001001 安全文明施工费 1415.78 100 1415.78

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.42 20.8



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：巴岳水库 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 1741.66



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 8000
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 8000



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 项 8000
旧管理房杂物清理外运
、零星混凝土修补、砖
修补等

合    计 8000 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：巴岳水库 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 594.1

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 3647.88

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 3257.04

2.2 附加税 增值税 12 390.84

2.3 环境保护税 按实计算

合计 4241.98



封-2

金桩岩水库 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 178,556.87

(大写):壹拾柒万捌仟伍佰伍拾陆元捌角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 4424.1

(大写):肆仟肆佰贰拾肆元壹角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 140696.85

1.1 拆除及开挖工程 34447.17

1.2 混凝土地面 38942.4

1.3 护栏 54279.8

1.4 其他 13027.48

2 措施项目费 13675

2.1 其中：安全文明施工费 4424.1

3 其他项目费 3000

4 规费 4834.61 －

5 税金 16350.41 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 178,556.87



表-08

措施项目汇总表

工程名称：金桩岩水库 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 6711.21

2 施工组织措施项目 6963.79

2.1 其中：安全文明施工费 4424.1

2.2 建设工程竣工档案编制费 131.07

措施项目费合计=1+2 13675



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除及开挖工程

1 011602002001 原砼防浪墙拆除

[项目特征]
1.构件名称:原砼防浪墙拆除（含分隔切
缝）
2.高度:综合考虑
3.拆除材质:混凝土
4.拆除方式:人工、机械综合考虑
5.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
6.是否含有钢筋:综合考虑
7.构件表面的附着物种类:综合考虑
8.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 74.2 103.48 7678.22

2 041001001003 破碎混凝土地面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.厚度:20cm
3.拆除方式:人工、机械综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 427 14.27 6093.29

本页小计 13771.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 42.7 3.52 150.3

4 011707B07003 建筑垃圾清运14km

[项目特征]
1.运输距离:14km
2.垃圾处置费:投标人自行考虑
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 202.3 99.35 20098.51

5 011707B07004 建筑垃圾清运（每增运1
km）

[项目特征]
1.运输距离:建筑垃圾清运（每增运1km
）
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 202.3 2.11 426.85

混凝土地面

1 040701001001 场地平整

[项目特征]
1.部位:坝顶
2.压实度:综合考虑
[工作内容]
1.找坡、平整
2.压实

m2 427 0.76 324.52

本页小计 21000.18



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040203007004 C25混凝土坝顶

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土种类:商品砼
3.掺和料:综合考虑
4.厚度:20cm
5.嵌缝材料:乳化沥青伸缩缝（0.5cm宽
）
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m2 427 90.44 38617.88

护栏

1 010403006001 石栏杆

[项目特征]
1.石料种类、规格:清条石
2.总高度:1m
3.石表面加工要求:综合考虑
4.勾缝要求:综合考虑
5.砂浆强度等级、配合比:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.吊装
3.砌石
4.石表面加工
5.勾缝
6.材料运输

m 106 416.8 44180.8

本页小计 82798.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040303002001 C25混凝土栏杆基础

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25混凝土栏杆基础
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护

m3 16.96 595.46 10099

其他

1 010403004001 水库干砌块石修补

[项目特征]
1.石料种类、规格:综合考虑
2.石表面加工要求:综合考虑
3.水库干砌块石修补
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.吊装
3.砌石
4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰
5.滤水层
6.勾缝
7.材料运输

m3 10 262.69 2626.9

2 010501002001 零星混凝土修补

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2 1646.21 3292.42

本页小计 16018.32



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011702027001 C25混凝土台阶

[项目特征]
1.清除地被植物、人工开挖台阶土方等
2.台阶总宽度:1600mm
3.踏步材质:C25商品砼
4.路沿材质:C25商品砼
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外
运输
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离
剂等

m 16 444.26 7108.16

本页小计 7108.16

合   计 140696.85



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 6711.21

1 011705001001 大型机械设备进出场及安
拆

[项目特征]
1.机械设备名称:综合考虑
2.机械设备规格型号:综合考虑
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需的人工、材料、机
械和试转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用
3.垂直运输机械的固定装置、基础制
作、安装
4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、
拆除、摊销

台次 1 6711.21 6711.21

本页小计 6711.21

合   计 6711.21



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.39 2408.62

2 041109001001 安全文明施工费 4424.1 100 4424.1

3 041109B23001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.31 131.07



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：金桩岩水库 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 6963.79



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 3000
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 3000



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 项 3000

水库溢洪道、坝体杂物
清理、水库监控、监测
设施接电（含电能表、
电缆管、电线）等

合    计 3000 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：金桩岩水库 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 4834.61

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 16350.41

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 14598.58

2.2 附加税 增值税 12 1751.83

2.3 环境保护税 按实计算

合计 21185.02
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